



DRIVE THE CHANGE

RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE
B-dul Pipera, Nr. 2/III, North Gate Business Centre,
Voluntari
judetul Ilfov, RO- 077190

Tel : 021 406 30 02
Fax : 021 406 27 46
www.renault-technologie-roumanie.com

Nr. 293/23.06.2015

RASPUNS SOLICITARE DE CLARIFICARI NR. 1

la procedura de atribuire a Contractului de execuție lucrări de Extindere Hală Testare Autovehicule în cadrul proiectului „Creșterea capacității RTR de a dezvolta vehicule noi inovative și competitive”, Cod SMIS 50079

Referitor: Solicitare clarificari Nr. 1 la anunț de participare la procedura de atribuire a Contractului de execuție lucrări de Extindere Hală Testare Autovehicule, în cadrul proiectului „Creșterea capacității RTR de a dezvolta vehicule noi inovative și competitive”, publicat pe site-ul <http://www.fonduri-ue.ro> în data de 18.06.2015

Ca urmare a primirii unei solicitări de clarificări de la un potențial ofertant, va transmitem răspunsul la întrebarea primită:

Întrebare:

Referitor la procedura privind atribuirea contractului de execuție a lucrării „**Extindere Hală Testare Autovehicule-Creșterea capacității RTR de a dezvolta vehicule noi inovative și competitive**”, va solicităm următoarele :

Decalarea termenului de depunere a ofertelor cu minim 7 zile datorită faptului că documentația tehnică necesită o analiză complexă precum și a faptului că furnizorii de echipamente/materiale nu pot transmite oferte tehnico-financiare corespunzătoare cu cerințele din CS într-un termen atât de scurt. De asemenea pentru respectarea listelor de cantități sunt necesare modificări în rețelele normelor de deviz.

Răspuns:

Pentru stabilirea termenului de depunere a ofertelor s-a avut în vedere Ordinul 1120/2013 care prevede la Capitolul VII - Procedura simplificată, pentru contractele de lucrări un termen pentru depunerea ofertelor de minim 10 zile calendaristice.

Datorită timpului foarte scurt pe care beneficiarul îl are la dispoziție pentru finalizarea lucrărilor, nu este posibilă prelungirea termenului de depunere pentru că aceasta ar duce la imposibilitatea respectării termenului de execuție și astfel la neîncadrarea în perioada rămasă până la finalizarea contractului de finanțare.

Întocmit:

Vlad Gabriel BOTEZATU

Aprobat:
Manager de proiect

Marin GHEORGHE