



SC DUMEXIM SRL
 Sediul: Oradea ,jud. Bihor
 Str. Gen. Magheru, nr.23
 C.I.F.: RO 16057895, J05/53/2004
 Tel : 0731 / 832 308; Fax : 0359 / 190 047
 Mail: juridic@dumexim.ro; office@dumexim.ro;
Nr. 2818/27.08.2015;



ISOROMCERTIFICATION
 SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
 ID: 389-C, 390-M, 391-O - 16057895

Subscrisa S.C. DUMEXIM S.R.L. , cu sediul in municipiul Oradea, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 23, judetul Bihor, inregistrata la ORC sub nr. J05/53/2004, avand C.U.I. nr. 16057895, reprezentata legal de doamna Dume Simona – Administrator, receptionand solicitari de clarificari din partea unor potentiali participanti la procedura de atribuire a contractului avand drept obiect „*Un sistem de productie inovativ si eco-eficient: fabrica de mixturi asfaltice*”, Cod SMIS – 56603, numar de inregistrare 668, comunicam prezentul

RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI SI PRELUNGIRE DATA LIMITA DEPUNERE OFERTE

Intrebare 1:

1. În secțiunea “Achiziții privați” a site-ului mai sus amintit am remarcat anunțul de participare la procedura de achiziție utilaje și echipamente (stație de mixturi asfaltice) cu termen de depunere a ofertelor 20.08.2015.
 Va rugam sa actualizati graficul Gantt de implementare a proiectului, parte a documentației de achiziții pentru atribuirea contractului de servicii de managementul proiectului avand în vedere faptul că la data semnării contractului de furnizare servicii toate procedurile de achiziții prin cerere de ofertă vor fi finalizate.
 În consecință activitățile ce fac obiectul serviciilor de managementul proiectului vor rămâne doar activitățile A4 – A14.

Raspuns: Activitatile obiect ale contractului de management vor viza activitatile **A2 - A14**. Pana la data prezentei nu a fost finalizata procedura de evaluare aferenta procedurii la care faceti referire, sens in care aceasta etapa nu poate fi considerata finalizata.

Intrebare 2:

2. În ceea ce privește termenul de implementare a proiectului stipulat în documentația de atribuire va facem cunoscut ca termenul maxim de implementare nu poate depăși data de 31.12.2015.

În consecință având în vedere data previzionată pentru încheierea contractului de servicii de managementul proiectului și termenul limita de implementare a proiectului consideram că acesta trebuie actualizat la 4 luni față de 6 așa cum apare în documentația de atribuire.

Raspuns: Data limita de implementare a proiectului este 31.12.2015. Drept urmare, termenul limita de implementare a proiectului nu poate depasi aceasta data si trebuie corelat.

Intrebare 3:

1. Va rugam sa ne precizati daca a fost semnat contractul de finantare pentru prezentul proiect si care este data inceperii implementarii acestuia. In caz contrar, va rugam sa ne precizati data estimativa pentru semnarea acestuia si sa ne confirmati daca semnarea contractului de management depinde de semnarea contractului de finantare;

Raspuns: Contractul de finantare a fost semnat. Data inceperii implementarii acestuia este 30.06.2015;

Intrebare 4:

2. Avand in vedere ca proiectele trebuie sa se finalizeze pana la data 31.12.2015, va rugam sa ne transmiteti un grafic de implementare actualizat, in situatia in care contractul nu a fost inca semnat. Va mai solicitam astfel si transmiterea bugetului proiectului – parte din contractul de finantare si a graficului de achizitii;

Raspuns: A se vedea punctul precedent. Opinam ca bugetul proiectului nu poate prezenta relevanta pentru prezenta procedura in masura in care s-a procedat de catre achizitor la indicarea valorii estimate a contractului care se intentioneaza a fi atribuit - 405.000 RON;

Intrebare 5:

3. In situatia in care contractul de finantare a fost deja semnat, va rugam sa ne confirmati daca s-a depus / incasat prefinantarea sau daca ati decis sa nu apelati la acest instrument;

Raspuns: Nu se va apela la acest instrument;

Intrebare 6:

4. Va solicitam sa ne comunicati daca in afara de Cererea de Rambursare Finala doriti sa mai depuneti o Cerere intermediara, in functie de cash-flow-ul companiei si resursele financiare disponibile pentru sustinerea prezentului proiect;

Raspuns: Nu se va depune o Cerere intermediara;

Intrebare 7:

5. In fisa de date a achizitiei se precizeaza la sectiunea 4, **Modul de prezentare a propunerii financiare**, ca "Oferta financiara va prezenta detalierea costurilor lunare conform formular". In sectiunea "Formulare" nu exista niciun astfel de formular. Avand in vedere ca proiectul trebuie finalizat pana la data de 31.12.2015 va rugam sa ne confirmati ca lunile pentru care trebuie completat un asemenea tabel sunt doar cele din intervalul Septembrie - Decembrie si sa ne transmiteti si formularul;

Raspuns: Lunile pentru care se completeaza tabelul sunt cele din intervalul Septembrie - Decembrie. Formularul va fi intocmit de catre ofertant, potrivit modelului propriu;

In egala masura, spre a asigura in cel mai obiectiv mod transparenta procedurii si pentru a da potentialilor participanti la procedura posibilitatea de a intocmi si depune oferte, achizitorul dispune prelungirea datei limita de depunere a ofertelor pana la data de 03.09.2015, ora 12:00, deschidere a ofertelor avand loc la data de 03.09.2015, orele 14:00.

Cu stima,

SC DUMEXIM SRL
prin administrator

