

Forwarded Message -----

**Subject:**clarificari achizitie

**Date:**Thu, 13 Jul 2017 11:52:57 +0300

**From:**REPER pentru Management prin Valori <[office@reper.info.ro](mailto:office@reper.info.ro)>

**To:**[office@visa-sa.com](mailto:office@visa-sa.com)

Către: **S.C. VISA S.A.**

În atenția domnului: Ovidiu Gherman

Având în vedere prevederile din cadrul "Specificațiilor tehnice procedura de achiziție servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect" pentru proiectul "**Consolidarea poziției SC VISA SA prin achiziționarea echipamentelor și instalațiilor performante, în municipiul Petroșani, județul Hunedoara**", cod SMIS 112125, vă rugăm să clarificați/ detaliați următoarele aspecte:

1. Ofertantul compania de consultanță trebuie să aibă codul CAEN 7022 – "Activități de consultanță pentru afaceri și management" ca și cod de activitate principal sau poate să fie cod de activitate secundar autorizat?
2. În cadrul experienței echipei de management a firmei este asimilată și experiența asociaților și administratorilor companiei de consultanță?
3. În cadrul procedurii de achiziție pot participa și consorții de companii?
4. Contravaloarea serviciilor de audit este suportată de către ofertant sau este suportată de către beneficiar?
5. În ce constau serviciile de consultanță referitoare la "misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului împreună cu Autoritatea Contractantă"? Vă rugăm detaliați!
6. Vă rugăm să precizați activitățile proiectului, durata de implementare a proiectului, graficul de realizare activități și valoarea finanțării nerambursabile.

Asigurându – vă de întreaga noastră considerație,

### **Echipa REPER**

REPER pentru Management prin Valori

Tel: 0729 997 766

E-mail: [office@reper.info.ro](mailto:office@reper.info.ro)

Nr inregistrare 1011/13.07.2017

Raspuns solicitare clarificari

Catre,  
REPER pentru Management prin Valori

Stimate domn,

Referitor la solicitarea de clarificari din data de 13.07.2017, pentru procedura de achizitie servicii consultanta in domeniul managementului de proiect, va facem cunoscut raspunsul nostru, astfel:

1. Ofertantul compania de consultanță poate avea codul CAEN 7022 – "Activități de consultanță pentru afaceri și management" atat ca si cod de activitate principal sau ca si cod de activitate secundar autorizat
2. În cadrul experienței echipei de management a firmei este asimilată și experiența asociaților și administratorilor companiei de consultanță
3. În cadrul procedurii de achiziție pot participa și consorții de companii
4. Contravaloarea serviciilor de audit este suportată de este suportată de către beneficiar, fiind procedura de achizitie distincta
5. Serviciile de consultanță referitoare la "misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului împreună cu Autoritatea Contractantă" presupun prezenta la fata locului a reprezentantilor societatii contractante de servicii de consultanta, ori de cate ori situatia o impune, mai ales la datele vizitelor de monitorizare
6. Activitățile proiectului sunt prezentate in Graficul de realizare a activitatilor atasat prezentului raspus
7. Durata de implementare a proiectului este 27 luni,
8. Valoarea finantarii nerambursabile este de 2.628.933,19 lei

Cu stima,

Apostu Sorin,

Administrator SC VISA SA



PETROȘANI, str. Indep, nr. 5

Nr. Înreg. fiscală: RO 6146812

Nr. O.R.C.: J 20 / 1105 / 1994

Telefon: 0254 54.54.54

Fax: 0254 54.52.61

E\_mail: office@visa-sa.com



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



PLAN DE ACHIZITII PROIECT COD SMIS 112125- estimare

|     |  | ANUL 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ANUL 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ANUL 3 |    |    | INDICATORI                              |
|-----|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|---|
|     |  | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13     | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25     | 26 | 27 |   |
|     | <b>ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE</b>  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |   |
| 1   | Semnare contract de finanțare  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    | 1 contract de finanțare                 |
| 2   | Servicii de informare si publicitate   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |   |
| 2.1 | Procedura de achizitie pentru servicii de publicitate si informare aferente proiectului isi semnarea contractulelor de prestari servicii |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    | 1 dosar achizitie directa               |
| 2.2 | Cerere - Obținere aviz pentru materialele de publicitate si informare  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    | 2 machete anunt                         |
|     |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    | Machete autocolante                     |
|     |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    | 2 machete placi afisare                 |
|     |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |   |
| 2.3 | Elaborare materiale de publicitate si informare si desfasurarea activitatii de informare si publicitate                                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    | 2 anunturi presa                        |
|     |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    | Autocolante                             |
|     |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    | 2 placi afisare temporara si permanenta |

## PLAN DE ACHIZITII PROIECT COD SMIS 112125- estimare

[illegible]

## PLAN DE ACHIZITII PROIECT COD SMIS 112125- estimare

[illegible]

## PLAN DE ACHIZITII PROIECT COD SMIS 112125- estimare

[illegible]