

SC ADITEN SPORT SRL

Sediul social : ORAS BAILE GOVORA, STR.VASILE ALECSANDRI, NR.15, JUD.VALCEA

Nr.inmatriculare ORC: J38/1056/2003

CUI: 16025508

Clarificarea nr 3/16.12.2020

Referitor la achizitia de LUCRARI DE CONSTRUCTII in cadrul proiectului „Construire pensiune P+1E, imprejmuire si amenajare teren”, Cod SMIS 132627, Contract de finantare 5875/24.08.2020, va transmitem raspunsul la solicitarea de clarificari inregistrata cu nr.72 din 15.12.2020

Clarificare:

Va rugam sa ne transmiteti care este procentul la care se vor calcula cheltuielile diverse si neprevazute si la ce categorii de lucrari se va aplica.

Raspuns:

Procentul la care se vor calcula cheltuielile diverse si neprevazute si categoriile de lucrari la care se va aplica, sunt, conform legislatiei in vigoare :

“5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 și 4 ale devizului general, în funcție de natura și complexitatea lucrărilor.

b) În cazul obiectivelor de investiții noi, precum și al reparațiilor capitale, extinderilor, transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la construcții și instalații existente, se aplică un procent de până la 10%.”

Asadar, cota de cheltuieli diverse si neprevazute este de aproximativ 4% si respecta limita legala, iar detalierea procentelor in care se va aloca categoriilor de lucrari, cheltuielile diverse si neprevazute, nu se poate detalia acum, tocmai prin natura lor. Ele vor fi aferente subcapitolelor 1.2, 2 și 4 licitate.

Administrator,
Ionescu Adrian