

DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 – 2020

Măsura II.2 – Investiții productive în acvacultură

Apelul Nr. 7 din perioada 22.10.2019 – 20.12.2019

Titlul Proiectului: “COMPLEX SALMONICOL GOLDEN FOREST”

Cod SMIS: 135483

Nr. Contract de Finanțare: 469 / 20.10.2020

Beneficiar: S.C. GOLDEN FOREST HOTEL S.R.L.

Nr. înreg.: 09/10.03.2021

Către

S.C. Aria Concept Architecture S.R.L.

I. Referitor la solicitarea de informații și clarificări, transmisă și, înregistrată la Autoritatea contractantă cu nr. înreg. 7/09.03.2021 ora 12:40, vă transmitem următoarele:

1. **Solicitare informații:** “Prin prezenta va rugam sa ne transmiteti documentele care stau la baza întocmirii Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (Studiu de Fezabilitate și alte documente specifice)”.

Răspuns solicitare informații:

Au fost transmise documentele solicitate la adresa de e-mail: info@ariaconcept.ro, persoană de contact Lipan Iozefina Carmen;

2. **Solicitare de clarificări nr.1:**

“Va rugam sa confirmati intelegerea noastra asupra duratei prestarii serviciilor:

- 30 de zile – durata de prestare a serviciilor
- Max. 20 de zile calendaristice de la data semnarii ordinului de incepere pentru Activitatea 1
- Max. 30 de zile calendaristice de la data semnarii ordinului de incepere pentru Activitatea 2”

Răspuns solicitare 2.1.:

Durata contractului de prestări servicii de Proiectare tehnică - Faza Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Elaborare Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC), DAAA și a Proiectului de organizare a execuției lucrărilor, este de maxim 30 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor și este stabilită de Autoritatea contractantă, ca incluzând toate etapele necesare finalizării documentațiilor amintite mai sus și detaliate în tabelul următor:

Nr. Crt.	Activitate/Etapă	Rezultat așteptat
1.	Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC)	Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC), însoțit de avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism și de Proiectul de organizare a execuției lucrărilor (POE) pentru obținerea

DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

		Autorizației de construire depus la Primaria Comunei Desești în maxim 20 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere al serviciilor. Observație: în termenul de 20 de zile calendaristice NU se calculează perioada necesară verificării tehnice de calitate a proiectului;
2.	Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de execuție	Proiect Tehnic de execuție, Caiete de Sarcini, Detalii de Execuție, depuse la Autoritatea Contractantă în maxim 30 de zile calendaristice de la momentul emiterii ordinului de începere al serviciilor. Observație: în termenul de 30 de zile calendaristice NU se calculează perioada necesară verificării tehnice de calitate a proiectului și perioada administrativă necesară emiterii autorizației de construire;

3. Solicitare de clarificări nr.2:

“Va rugăm să clarificați care este durata de execuție a lucrărilor astfel încât ofertantul să estimeze corect durata pentru serviciul de asistență tehnică din partea proiectantului (Activitatea 3)”.

Răspuns solicitare 2.2.:

Durata contractului de Prestări servicii de Asistență tehnică din partea proiectantului - Acordarea asistenței tehnice, atât pe toată perioada execuției lucrărilor, cât și în perioada de garanție, până la recepția finală a lucrărilor, pentru asigurarea execuției lucrărilor, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ.

Nr. Crt.	Activitate/Etapă	Rezultat așteptat
3.	Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor	Acordare asistență tehnică pentru fiecare fază determinantă indicată în proiectul tehnic;
		Acordare asistență suplimentară, la solicitarea Autorității Contractante;
		Elaborare Program de urmărire a comportării lucrării în timp, dacă este solicitat;
		Participare la recepția lucrărilor;
		Participare la elaborarea Cărtii tehnice a construcției.

Conform Anexei nr.1 lit. d) la Contractului de finanțare nr. 469 / 20.10.2020 încheiat între AM-POPAM și S.C. GOLDEN FOREST HOTEL S.R.L., capitolul II, Art.2 alin. (1) Perioada de implementare/ execuție a proiectului, este până la data de 20/10/2022.

Luând în considerare aspectul menționat anterior, durata contractului de Prestări servicii de Asistență tehnică din partea proiectantului, este până la data de 20/10/2022, cu posibilitatea de prelungire, fără actualizarea prețului.

DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

II. Referitor la solicitarea de informații și clarificări transmisă și, înregistrată la Autoritatea contractantă cu nr. înreg. 8/10.03.2021 ora 10:40, vă transmitem următoarele:

Solicitare:

“Prin prezenta va rugam sa clarificati concis, clar si fara echivoc, daca un operator economic poate participa la procedura in comun cu un alt operator economic, sub forma de asociere temporara constituita in scopul participarii la aceasta procedura de atribuire”.

Răspuns solicitare:

Un operator economic poate participa la procedură în comun cu un alt operator economic, sub forma de asociere temporară constituită în scopul participării la această procedură de atribuire.

Beneficiar: **S.C. GOLDEN FOREST HOTEL S.R.L.**

Representant legal: **REDNIC PETRU**

Data: **10.03.2021**