BENEFICIAR: Manastirea Probota

Raspuns la solicitare de clarificari din data de 23.10.2017

Proiect (117875): RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA MANASTIREA
PROBOTA

Nr.
crt.

Solicitarea de clarificari

Raspuns la solicitarea de clarificari

Va rugam sa clarificati solicitarea
calificarii expert achizitii publice
pentru Responsabilul tehnic/juridic
avand in vedere faptul ca activitatea
de management al contractelor
incheiate nu presupune cunostinte
specifice in domeniul achizitiilor
publice  deoarece achizitiile in
cadrul proiectului nu se fac in
conformitate cu prevederile
legislatiei achizitiilor publice

In conformitate cu prevederile Ordinului privind
aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor
/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri
europene nr. 1284/2016, sectiunea 3.1 Elaborarea
specificatiilor tehnice, cerinta a fost stabilita in
conformitate cu prevederile punctului 3, prin care
specificatiile tehnice in cadrul prezentei proceduri
cuprind toate cerintele necesare pentru elaborarea
ofertei, fiind formulate clar, obiectiv si detaliat, pentru a
ne asigura de realizarea scopului proiectului - cel de
restaurarea a patrimoniului cultural la Manastirea
Probota, judetul Suceava .

Aceasta solicitare a fost stabilita respectand
prevederile sectiunii 3.1, punctul 5, din Ordinul
1284/2016, respectiv ,specificatiile tehnice prezentate
generic in cercrea de finantare trebuiesc detaliate in
documentele achizitiei” .

In cererea de finantare, aferenta contractului de
finantare Manastirea Probota a planificat contractarea
serviciilor de consultanta pentru activitati care privesc :
»Consultanta privind organizarea achizitiilor publice,
incheierea contractelor si implementarea contractelor
incheiate™- extras din Cererea de Finantare, sectiunea 4.2
Resurse umane .

Precizam deasemenea ca se impune ca echipa de
management al contractului sa detina competente in
domeniul achizitiilor publice pentru interpretarea si
buna implementare a tuturor contractelor care se vor
derula in perioada de implementare a proiectului, fiind
necesara expertiza certificata in domeniul achizitiilor
publice in etapele de modificare a contractelor,
intocmire de acte aditionale, echipa proprie a Manastirii
Probota neavand aceste competente si nici expertiza
motiv pentru care a mentionat in cadrul cererii de
finantare extermnalizarea acestor activitati.

Asa cum ati mentionat, achizitiile publice in cadrul
proiectului nu se fac in conformitate cu prevederile
legislatiei achizitilor publice (ex Legea 98/2016) insa
apreciem ca, chiar in conditiile in care utilizam pentru
efectuarea achizitiilor un alt document legislativ specific
activitatii  de achizitii (ex Ordinul 1284/2016),
interpretarile, modalitatea de intocmire a actelor




aditionale, etc., sunt activitati ce presupun cunostinte
solide dobandite de persoane care au calitatea de expert
in achizitii publice (nu am putut spre ex sa solicitam
“expert in achizitii private”)

Va rugam sa clarificati solicitarea
calificarii manager de proiect pentru
Responsabilul ~ tehnic/juridic i
Expertul financiar avand in vedere ca
activitatile specifice sunt realizate
de catre managerul de proiect

In conformitate cu prevederile Ordinului
privind  aprobarea Procedurii competitive aplicabile
solicitantilor / beneficiarilor privati pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate
din fonduri europene nr. 1284/2016, sectiunea 3.
Elaborarea specificatiilor tehnice , cerinta a fost stabilita
in conformitate cu prevederile punctului 3, prin care
specificatiile tehnice in cadrul prezentei proceduri
cuprind toate cerintele necesare pentru elaborarea
ofertei, fiind formulate clar, obiectiv si detaliat, pentru a
ne asigura de realizarea scopului proiectului - cel de
restaurarea a patrimoniului cultural la Manastirea
Probota, judetul Suceava .

Aceasta solicitare a fost stabilita respectand
prevederile  sectiunii 3., punctul 5, din Ordinul
1284/2016, respectiv ,specificatiile tehnice prezentate
generic in cererea de finantare trebuiesc detaliate in
documentele achizitiei” .

In cererea de finantare, aferenta contractului de
finantare Manastirea Probota a planificat contractarea
serviciilor de consultanta pentru activitati care privesc
activitati de management de proiect, dintre care
enumeram :

»Servicii de consiliere in implementare si coordonarea
activitatilor proiectului;
Servicii de coordonare, planificare, organizare eficienta a
activitatilor aprobate prin proiect;
Servicii privind intocmirea documentelor solicitate in
cadrul  procesului de derulare si implementare a
prolectului” extras din Cererea de Finantare, sectiunea 4.2
Resurse umane

Prin urmare, asa cum am fost precizat in cererea de
finantare, se impune ca intreaga echipa a consultantului,
implicata in furnizarea de servicii de consultanta in
managementul proiectului, sa detina competente in
domeniul managementului de proiect .

Care sunt activitatile care se vor
include in Anexa la Formularul nr. 12

Activitatile  care se vor include in Anexa la
Formularul nr. 12, vor fi in conformitate cu cerintele din
Specificatiile tehnice, punctul 5 Cerinte de Raportare,
respectiv: , Prestatorul va intocmi rapoarte de activitate
trimestrial si la facturarea serviciilor si un raport final cu
privire la activitatea derulata in cadrul contractului pe
care le va supune aprobarii achizitorului.”

Cum va fi stabilita valoarea serviciilor
receptionate  trimestrial avand in
vedere ca in Anexa la Formularul nr.
12 sunt incluse activitatile si nu
livrabilile

Valoarea serviciilor receptionate trimestrial va fi
stabilita in conformitate cu cerintele din Specificatiile
tehnice, punctul 5 Cerinte de Raportare, respectiv:
»Prestatorul va intocmi rapoarte de activitate trimestrial
si la facturarea serviciilor si un raport final cu privire la




activitatea derulata in cadrul contractului pe care le va
supune aprobarii achizitorului.”

Cum se va stabili data la care
contractul inceteaza sa mai produca
efecte ca durata contractului
prevazuta la art. 6.1 se modifica
conform extinderii perioadei de
implementare aprobate de AM POR?
Va rugam sa tineti cont ca
modificarea celor 2 articole 6.2 din
cadrul cap 6 durata contractul se poate
face prin act aditional care reprezinta
acordul de vointa a partilor

Data la care contractul inceteaza sa mai produca
efecte va fi calculata in conformitate cu prevederile art.
6.1, respectiv 35 luni pentru periocada de implementare,
incepand de la data semnarii contractului .

In conformitate cu prevederile Contractului de
servicii- model , art 6.2. -“Durata prevazuta la art. 6.1 se
modifica corespunzator, in cazul extinderii aprobate de
Autoritatea de Management a perioadei de implementare
a prolectului, fara modificarea valorii contractului”,
modificarea contractului se va face prin incheierea de
act aditional la contractul de servicii, in conformitate cu
prevederile contractului de finantare.

Data: 25.10.2017



