TERMINAL DE CEREALE COMVEX - EXTINDERE VEST

CAIET DE SARCINI PENTRU PILOTI

Pilotii vor fi forati in tehnologia cu tubaj recuperabil si turnarea betonului prin
metoda palniei contractor, astfel diametrul pilotilor va fi de 900mm.

Lucrarea sa fie continua, neintrerupta, in regim de lucru de minim 5
zile/saptamana, cu un randament minim de ~40 m/zi.

Perioada de executie: max 7 saptamani de la data semnarii contractului.

Plata se va face pe situatii de lucrari lunare cu preturile unitare fixe sicu
cantitatile de lucrari real executate, masurate pe santier sau extrase din fisa
pilotului, aprobate de Responsabilul de Santier.

Valabilitatea ofertei este de 30 de zile.

ANEXA P1 - ANTEMASURATOARE

A PILOTI FORATI UM Cantitate PU Valoare
Executia forajului D=900mm, inclusiv strapungerea platformei din beton
existente de 25 cm grosime, forajul executandu-se intre aprox. cota +2,75
1 mMN si -20,5 mMN, cuprinzand toate materialele, utilajele, echipamentele si
manopera necesare
23.25 m/buc x 48 buc = 1116,0 ml (categoria I-111) m 1,116.00
Executia forajului, intre aprox. cota -20,5 mMN si -28,0 mMN, cuprinzand
2 toate materialele, utilajele, echipamentele si manopera necesare
7,50 m/buc x 48 buc = 360,0 ml (categoria IV-V) m 360.00
Carcase de armatura pentru executia pilotilor, cuprinzand procurare
3 armatura, teste, fasonare, transport la lucrare, inclusiv toate materialele
auxiliare, utilajele, echipamentele si manopera necesare kg 89,760
4 Jontarea carcaselor de armatura prin suprapunere si prindere cu bride
metalice (8 buc/jonta; 2 sectiuni/pilot) sect 96.00
Introducerea carcaselor de armatura in gaura de foraj, cuprinzand
5 introducerea tronsoanelor, sprijinirea pe capul coloanei de foraj, inclusiv
toate materialele auxiliare, utilajele, echipamentele si manopera necesare m 1,413.00
Beton clasa C 35/45 preparat cu ciment rezistent la actiunea apei de mare, cu
6 min. 400 kg ciment la 1 mc de beton, cuprinzand procurare, prelevare probe,
teste, inclusiv materialele auxiliare, utilajele, echipamentele si manopera
necesare (cu 25% supraconsum) m3 1,162.00
2 Turnarea betonului cu ajutorul palniei ridicatoare, inclusiv materialele
auxiliare, utilajele, echipamentele si manopera necesare m 1,476.00
TOTALA
B TESTE PILOTI
Teste nedistructive pentru verificarea integritatii prin metoda raspunsului la
8 impuls, cuprinzand toate materialele, utilajele, echipamentele si manopera
necesare 48.00
9 Mobilizare/demobilizare pentru teste 2.00
TOTALB
C MOBILIZARE
10  Organizare santier 1.00
1 Mobilizarea si demobilizarea instalatiei de foraj, tubulaturii si a utilajelor
auxiliare, cuprinzand toate materialele, utilajele si manopera necesare 1.00

TOTAL C

GRAND TOTAL




Lucrari in sarcina BENEFICIARULUI:

Incarcare & evacuare

Demolare capete

Evacuare beton demolat
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