
Terminalul de cereale de la Dana 80 – Port Constanța Nord
Proiect: Sporirea capacității de depozitare la Terminalul de Cereale de la Dana 80 

din Portul Constanța Nord
Cod SMIS: 312766
Achiziția lucrărilor de execuție a construcții civile
ANEXA C1 - CAIET DE SARCINI / DEVIZ OFERTA

Obiectiv U.M. Cantitate
 Pret unitar 

(€/u.m.) 
 Valoare (€) 

I EXECUTIE CUVA PREFABRICATA -                 

1

Curăţarea zonei pe care se va realiza cuva, cuprinzând 
strângere şi evacuare depuneri, spălare cu jet de apă şi aer 
sub presiune, inclusiv toate materialele, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

mp 51.00 -                     

2

Cofraje pentru turnarea betonului, cuprinzând procurare 
materiale, fasonare, montare şi fixare, demolare după întărirea 
betonului, inclusiv toate materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

mp 2.90 -                     

3
Beton clasa C16/20, cuprinzând procurare, turnare, prelucrare 
suprafaţă beton prin drişcuire, inclusiv toate materialele 
auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mc 5.00 -                     

4 Trasarea pe suprafaţa betonului a conturului cuvei, cuprinzând 
materialele, echipamentele şi manopera necesare

op 1.00 -                     

5
Folie de polietilenă aşternută pe suprafaţa platformei de 
turnare, cuprinzând procurare, aşternere şi fixare, inclusiv 
materialele auxiliare, echipamentele şi manopera necesare

mp 40.00 -                     

6
Armături pentru realizarea cuvei, cuprinzând procurare, teste, 
montare pe distanţieri, legarea, inclusiv toate materialele 
auxiliare, echipamentele, utilajele şi manopera necesare

kg 4,200.00 -                     

7

Cofraje pentru turnarea betonului, cuprinzând procurare, 
ungere cu decofrol, montare, fixare, demontare, curăţare şi 
depozitare în vederea refolosirii, inclusiv toate materialele 
auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mp 132.00 -                     

8

Beton clasa C35/45 preparat cu ciment rezistent la acţiunea 
mediului marin, cuprinzând procurare, prelevare, probe, teste 
laborator pe epruvete, turnarea în straturi de max. 50 cm 
grosime, vibrare, tratare pe timpul întăririi, inclusiv toate 
materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare

mc 35.40 -                     
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9

Amenajarea rosturilor de turnare dintre radierul şi pereţii cuvei, 
prin buciardare şi spălare cu jet de apă şi aer sub presiune, 
cuprinzând toate materialele, echipamentele şi manopera 
necesare

mp 7.00 -                     

10

Tolă metalică 200 mm x 4 mm intre radier si perete, cuprinzând 
procurare, fasonare, montare, înnădire şi fixare, inclusiv 
materialele auxiliare, utilajele,  echipamentele şi manopera 
necesare

ml 19.20 -                     

11

Curăţare suprafaţă exterioară cuvă în vederea aplicării 
hidroizolaţiei cu peria de sârmă şi spălarea cu jet de apă şi aer 
sub presiune, cuprnzând toate materialele, echipamentele şi 
manopera necesare

mp 75.00 -                     

12

Hidroizolaţie (XYPEX) aplicată pe suprafaţa exterioară a cuvei, 
cuprinzând procurare materiale, preparare şi aplicare, inclusiv 
toate materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare - IGOLFLEX N

mp 75.00 -                     

13 Membrana HDPE cu crampoane mp 75.00 -                     

14

Confecţie metalică pentru realizarea başei necesară evacuării 
apelor de infiltraţii, cuprinzând procurare materiale, 
confecţionare, curăţare, vopsire sau zincare, montare şi fixare 
pe poziţie, inclusiv toate materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

kg 38.00 -                     

II EXECUTIE CELULE -                 
II.1 RADIERE CELULE - 2 BUCATI -                     

1
Trasarea și materializarea pe teren a conturului excavațiilor, 
cuprinzând toate materialele, echipamentele și manopera 
necesare

op 2.00 -                     

2

Excavaţii mecanice şi manuale pentru execuţia radierului 
celulelor, cuprinzând săparea propriu-zisă, încărcare în auto, 
transport la un depozit temporar indicat de Beneficiar, în 
vederea reutilizării ca material de umplutură, inclusiv toate 
materialele, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mc 1,006.00 -                     

3
Finisarea şi compactarea suprafeţei săpăturii, cuprinzând toate 
materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare

mp 502.00 -                     

4

Tăierea capetelor piloţilor la cotele din proiect, cuprinzând 
marcarea poziţiei de tăiere, tăierea cu flexul a betonului pe 
conturul trasat, pe o adâncime de max. 4 cm, spargerea 
betonului, îndreptarea şi curăţarea armăturii, inclusiv toate 
materialele, echipamentele şi manopera necesare

mc 21.00 -                     

5

Beton clasa C 20/25 pentru profilarea alveolei  în vederea 
turnării capitelurilor pilotilor din câmp, cuprinzând procurare, 
turnare manuala, tratare pe timpul întăririi, inclusiv materialele 
auxiliare, utilajele, echipamentele și manopera necesare

mc 3.80 -                     
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6

Armătură pentru realizarea capitelor piloților din câmp, 
cuprinzând procurare, teste, fasonare și montare pe distanțieri  
din beton, legare, inclusiv materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele și manopera necesare

kg 960.00 -                     

7

Beton clasă C 35/45, pentru execuție capiteluri, preparat cu 
ciment rezistent la acțiunea mediului marin și minim 400 kg de 
ciment/mc beton, cuprinzând procurare, prelucrare probe, 
teste, turnare și vibrare, inclusiv toate materialele auxiliare, 
utilajele, echipamentele și manopera necesare

mc 15.00 -                     

8
Transportul materialului excedentar, dupa realizarea 
umpluturilor, include incarcarea in auto, transportul in depozit 
D=9 km si descarcarea  

to 2,922.00 -                     

II.2 RADIERE TUNEL - 2 BUCATI -                     

1
Beton de egalizare C 8/10 de 5 cm grosime, cuprinzând 
procurare și turnare, inclusiv toate materialele auxiliare, 
utilajele, echipamentele și manopera necesare

mc 17.20 -                     

2
Trasarea pe betonul de egalizare a conturului tunelului de sub 
celule, cuprinzând toate materialele, echipamentele și 
manopera necesare

op 2.00 -                     

3

Armături pentru execuţia radierului tunelului, cuprinzând 
procurare, teste, fasonare, transport, montare pe distanţieri din 
beton sau PVC, legare, inclusiv materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele , utilajele şi manopera necesare

kg 8,520.00 -                     

4

Cofraje pentru turnarea radierului tunelului, cuprinzând 
procurare, ungere cu decofrol, montare, fixare, demontare, 
curăţare şi depozitare în vederea refolosirii, inclusiv materialele 
auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mp 41.00 -                     

5

Profil de etanşare tip DR - 26 aplicat la exterior în dreptul 
rostului de betonare dintre radierul şi pereţii tunelului, 
cuprinzând procurare material, montare, înnădire etc., inclusiv 
toate materialele auxiliare, echipamentele şi manopera 
necesare - SIKA WATERBAR DF-24

ml 86.00 -                     

6

Profil de etanşare tip V – 24 gri aplicat la rosturile de dilataţie 
dintre tunelul din radierul celulelor şi cuva elevatorului şi între 
celule şi tunelul de legătură dintre celule, cuprinzând 
procurarea materialului, montare şi fixare, inclusiv toate 
materialele auxiliare, echipamentele şi manopera necesare - 
SIKA WATERBAR A-24

ml 20.00 -                     

3



7

Beton clasa C 35/45, în radierul tunelului, preparat cu ciment 
rezistent la acţiunea mediului marin, cuprinzând procurare, 
prelevare probe, efectuare teste de laborator, turnare, finisare 
suprafeţe prin periere, tratare pe timpul întăririi, inclusiv toate 
materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare 

mc 71.00 -                     

II.3 PERETI TUNEL -                     

1

Prelucrarea rosturilor de betonare dintre radierul şi pereţii 
tunelului, prin buciardare şi spălare cu jet de apă şi aer sub 
presiune, cuprinzând toate materialele, utilajele, echipamentele 
şi manopera necesare

mp 50.00 -                     

2

Armătură pentru execuţia pereţilor tunelului, cuprinzând 
procurare, teste, fasonare, transport şi montare cu distanţieri 
din beton sau PVC, inclusiv toate materialele suplimentare, 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare

kg 13,680.00 -                     

3

Sudarea unei bare longitudinale de pe fiecare perete de toate 
barele verticale pentru asigurarea prizei de pământ, cuprinzând 
toate materialele, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare

pct. 752.00 -                     

4

Sudarea la capetele barei longitudinale conectată cu barele 
veticale, a unor cupoane de platbandă zincată Zn 40 x 40 mm 
cu lungimea de cca. 50 cm, cuprinzând procurare material, 
fasonare, montare, inclusiv materialele auxiliare, echipamentele 
şi manopera necesare

ml 4.00 -                     

5

Cofraje pentru execuţia pereţilor tunelului, cuprinzând 
procurare, ungere cu decafrol, montare, fixare, demontare, 
curăţare şi depozitare în vederea refolosirii, inclusiv toate 
materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare

mp 396.00 -                     

6

Profile de etanşare tip V – 26  montate la capetele tunelului 
cuprinzând procurare, fasonare, montare, fixare contra 
deplasărilor, lipire cu profilul similar din radier, inclusiv toate 
materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare - SIKA WATERBAR A-24

ml 20.00 -                     

7

Beton clasa C 35/45, preparat cu ciment rezistent la acţiunea 
mediului marin, cuprinzând procurare, prelevare probe, teste de 
laborator, turnare în straturi de max. 50 cm grosime, vibrare, 
tratare pe timpul întăririi, inclusiv toate materialele auxiliare, 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare 

mc 114.00 -                     

4



8

Pregătirea suprafeţei exterioare a pereţilor tunelului în vederea 
aplicării soluţiei de etanşare (impregnare) prin frecare cu peria 
mecanică de sârmă şi suflare cu jet de apă şi aer sub presiune, 
cuprinzând toate materialele auxiliare, utilajele, echipamentele 
şi manopera necesare

mp 81.00 -                     

9

Aplicarea soluţiei „XYPEX”, cuprinzând procurarea soluţiei, 
preparare, aplicare conform instrucțiunilor furnizorului, 
cuprinzând toate materialele auxiliare, utilajele, echipamentele 
şi manopera necesare - IGOLFLEX N

mp 81.00 -                     

10 Membrana HDPE cu crampoane mp 81.00 -                     

11

Umpluturi cu material selectat provenit din excavaţii, între cota 
inferioară a săpăturii şi până la cota inferioară a stratului de 
piatră spartă de sub placa radierului, cuprinzând selectarea 
materialului provenit din săpătură, încărcare în auto, transport, 
descărcarea și împraștierea în straturi de max. 25 cm grosime, 
compactare până la obţinerea unui grad de compactare de 95 
%, teste etc., inclusiv toate materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

mc 148.00 -                     

II.4 GRINDA PERIMETRALA -                     

1
Beton de egalizare clasa C 8/10, cuprinzând procurare şi 
punere în operă, inclusiv toate materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

mc 16.80 -                     

2

Armătură pentru realizarea grinzii perimetrale, cuprinzând 
procurare, teste, fasonare, montare pe distanţieri din beton sau 
PVC, legare, inclusiv toate materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

kg 36,208.00 -                     

3
Cofraje curbe pentru turnarea grinzii cuprinzând procurare, 
ungere cu decofrol, montare şi fixare, inclusiv toate materialele 
auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mp 422.00 -                     

4

Ţeavă metalică, Ø 419 x 4 mm, de legătură între canalele de 
aerare din interiorul celulei şi exteriorul celulei, cuprinzând 
procurare, fasonare, montare, fixare, inclusiv toate celelalte 
materiale auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare

ml 5.40 -                     

5

Cofraje pentru realizarea golurilor necesare montării ulterioare 
a buloanelor (ancore) de prindere a celulelor de fundaţie, 
cuprinzând procurare materiale, confecţionare, trasare poziţie, 
montare şi fixare, inclusiv toate materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

mp 42.00 -                     

5



6

Beton clasa C 35/45 preparat cu ciment rezistent la mediul 
marin, cuprinzând procurare, prelevare probe, efectuare teste 
de laborator, turnare în straturi de max. 50 cm grosime, vibrare, 
protecţie pe timpul întăririi, inclusiv toate materialele auxiliare, 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mc 268.20 -                     

7

Beton clasa C 35/45 preparat cu ciment rezistent la mediul 
marin şi agregate de max. 16 mm, turnat după montarea 
primului inel al celulei, finisare suprafaţă şi tratare pe timpul 
întăririi, inclusiv toate materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

mc 3.00 -                     

8

Umplutură de o parte și de alta a grinzii perimetrale cu material 
selectat provenit din excavații, cuprinzând selectare material, 
transport, introducere, împrăștiere în stratri de max. 25 cm 
grosime, nivelare, compactare (grad de compactare de 97 %), 
inclusiv materialele auxiliare, utilajeke, echipamentele și 
manopera necesare

mc 262.00 -                     

II.5 PLANSEU TUNEL -                     

1

Curăţarea cu peria de sârmă şi suflare cu aer sub presiune a 
suprafeţei radierului în vederea turnării betonului de pantă, 
cuprinzând toate materialele, utilajele, echipamentele şi 
manopera necesare

mp 132.00 -                     

2

Cofraje pentru turnarea betonului de pantă, cuprinzând 
procurare material, confecţionare, montare, fixare, demontare, 
inclusiv materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi 
manopera necesare

mp 7.60 -                     

3

Plasă de armătură cu ochiuri de 100 mm x 100 mm şi diametrul 
barei de 4 mm, cuprinzând procurare, fasonare, montare, 
inclusiv toate materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi 
manopera necesare

kg 794.00 -                     

4

Beton de pantă clasa C 35/45 preparat cu agregate cu granula 
maximă de 16 mm şi ciment rezistent la acţiunea mediului 
marin, cuprinzând procuare, prelvare probe, efectuate teste, 
turnare, prelucrare suprafaţă prin drişcuire, tratare pe timpul 
întăririi betonului, inclusiv materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

mc 12.00 -                     

5

Cofraje pentru cofrarea infradosului tavanului tunelului, inclusiv 
popii de susţinere, cuprinzând procurarea tuturor materialelor, 
fasonarea, ungerea cu decofrol, montare şi fixare, inclusiv toate 
materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare

mp 140.00 -                     

6

Prelucrarea rostului de turnare dintre pereţii şi tavanul tunelului 
prin buciardare şi spălare cu jet de apă şi aer sub presiune, 
cuprinzând toate materialele auxiliare, echipamentele şi 
manopera necesare

mp 46.00 -                     

6



7

Cofraje pe părţile laterale ale planşeului şi pentru realizarea 
golurilor de golire de planşeu, cuprinzând procurare materiale, 
confecţionare, ungere cu decofrol, montare, fixare, demontare, 
curăţare, depozitare în vederea refolosirii, inclusiv toate 
materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare

mp 62.00 -                     

8

Armături pentru realizarea planşeului tunelului, cuprinzând 
procurare, teste, fasonare, montare pe distanţieri din beton sau 
material plastic, inclusiv materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

kg 16,228.00 -                     

9

Profil de etanşare tip V – 24 gri , cuprinzând procurare, 
fasonare, lipire (înnădire) cu profilul din pereţi, inclusiv toate 
materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare - SIKA WATERBAR A-24

ml 18.00 -                     

10

Confecţii metalice pentru bordarea golurilor de descărcare din 
planşeul tunelului, cuprinzând procurare material, 
confecţionare, curăţare de rugină, pregătire pentru zincare, 
zincarea, montare pe poziţie, protecţia suprafeţelor aparente, 
inclusiv toate materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi 
manopera necesare

kg 60.00 -                     

11

Beton clasa C 35/45 preparat cu ciment rezistent la mediul 
marin, cuprinzând procurare, prelevare probe, teste de 
laborator, finisare suprafaţă beton prin sclivisire, tratare pe 
timpul întăririi, inclusiv toate materialele suplimentare, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

mc 120.20 -                     

II.6 PLACA RADIER -                     

1

Strat de piatră spartă sort 0 – 31,5 mm de 45 cm grosime 
medie după compactare, cuprinzând procurare piatră spartă, 
împrăştiere şi compactare, inclusiv materialele auxiliare, 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mc 124.00 -                     

2

Beton de egalizare C 8/10 de 5 cm grosime pe pereţii alveolelor 
şi de 5 cm grosime pe suprafaţa stratului de piatră spartă, 
cuprinzând procurare, aşternere, nivelare, inclusiv toate 
materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare

mc 26.00 -                     

3

Prelucrare față interioara grindă perimetrală, perete tunel și 
capitele prin buciardere și spălare cu jet de apă și aer sub 
presiune, cuprinzând toate materialele, echipamentele și 
manopera necesare

mp 156.00 -                     

4
Armături pentru realizarea plăcii radierului (între tunel şi grinda 
perimetrală) şi a racordării cu piloţii din câmp, cuprinzând 
procurare, teste, fasonare şi montare, inclusiv materialele 
auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

kg 27,840.00 -                     

7



5

Beton clasa C 35/45 preparat cu ciment rezistent la acţiunea 
mediului marin, cuprinzând procurare, prelevare probe, teste de 
laborator, turnarea în straturi de max. 50 cm grosime, vibrare, 
finisare suprafaţă beton în dreptul canalelor de aerare prin 
drişcuire, tratare pe timpul întăririi, inclusiv materialele auxiliare, 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mc 232.00 -                     

6
Pregătirea suprafeţei betonului din placă prin periere și spălare 
cu jet de apă şi aer sub presiune, cuprinzând toate materialele, 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mp 386.00 -                     

7

Confecţii metalice pentru bordarea muchiilor canalelor de 
aerare, cuprinzând procurare materiale, confecţionare, 
curăţare, zincare, montare, acoperire suprafeţe aparente, 
inclusiv toate materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi 
manopera necesare

kg 1,404.00 -                     

8
Armături pentru realizarea canalelor de aerare, cuprinzând 
procurare, teste, fasonare, montare, fixare, inclusiv materialele 
auxiliare, utilajele, echipamentele și manopera necesare

kg 5,100.00 -                     

9

Cofraje pentru realizarea canalelor de aerare, cuprinzând 
procurare materiale, confecţionare, ungere cu decofrol, 
montare, fixare, demontare, curăţare şi depozitare în vederea 
refolosirii, inclusiv materialele auxiliare, utilajele, echipamentele 
şi manopera necesare

mp 86.00 -                     

10

Beton clasa C 35/45 preparat cu ciment rezistent la acţiunea 
mediului marin, cuprinzând procurare, prelevare probe, teste în 
laborator, turnare, vibrare, finisare suprafaţă beton prin 
drişcuire, tratare pe timpul îmtăririi, inclusiv toate materialele 
auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mc 60.00 -                     

11

Mastic elastic turnat la interiorul celulelor, lângă peretele 
acestora, după montare, cuprinzând procurare şi punere în 
operă, inclusiv materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi 
manopera necesare

mc 1.50 -                     

12 Protectie de tip beton matat cu grosimea de 8 cm mc 2.00 -                     
13 Hidroizolatii verticale tip Sikalastic 625 mp 20.60 -                     
14 Protectie hidroizolatie celula beton C35/45, Dmin 8 mm mc 1.15 -                     

III TUNEL DE LEGATURA INTRE CELULE SI PRELUNGIRE TUNEL CAPAT DE EST -                 

1
Trasare pe teren a conturului pe care trebuie executată 
excavaţia pentru execuţia lucrărilor, cuprinzând toate 
materialele, echipamentele şi manopera necesare

op 1.00 -                     

2
Excavaţii mecanice şi manuale, cuprinzând săpare, încărcare 
în auto, transport la depozit, descărcare, inclusiv toate 
materialele, utilajele, echipamentele şi manopera necesare 

mc 207.00 -                     

3
Finisarea manuală a fundului săpăturii, inclusiv evacuarea 
materialului rezultat, cuprinzând toate materialele, 
echipamentele şi manopera necesare

mp 65.00 -                     

8



4

Compactarea suprafeţei săpăturii cu placa vibratoare şi maiul 
mecanic până la obţinerea unui grad de compactare de 95 %, 
cuprinzând toate materialele, echipamentele şi manopera 
necesare

mp 65.00 -                     

5

Strat de piatră spartă de 15 cm grosime după compactare, 
cuprinzând procurare material, introducere, împrăştiere, 
nivelare şi compactare până la obţinerea unui grad de 
compactare de 97 %, inclusiv toate materialele auxiliare, 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mc 17.00 -                     

6
Beton de egalizare clasa C 8/10 de 5 cm grosime, cuprinzând 
procurare beton şi turnare, inclusiv materialele auxiliare, 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mc 5.40 -                     

7
Armătură pentru realizarea tunelului şi a prelungirii, cuprinzând 
procurare, teste, fasonare, montare, inclusiv toate materialele 
auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

kg 9,396.00 -                     

8
Sudarea unei bare orizontale de pe peretele tunelului de toate 
barele transversale, cuprinzând toate materialele, 
echipamentele şi manopera necesare

pct. 117.00 -                     

9

Sudarea de capetele barei longitudinale, sudată de cele 
transversale, a unor cupoane de platbandă zincată Zn 40 mm x 
4mm de 50 cm lungime, cuprinzând toate materialele,  
echipamentele şi manopera necesare

ml 1.50 -                     

10

Realizarea rostului de dilataţie de 20 mm grosime prin lipirea 
unui polistiren expandat de 20 mm grosime pe pereţii verticali 
ai celulelor, cuprinzând procurare materiale, echipamente şi 
manopera necesare

mp 12.60 -                     

11

Cofraje pentru turnarea betonului cuprinzând procurare, 
fasonare, ungere cu decofrol, montare, fixare, demontare, 
curăţare şi depozitare în vederea refolosirii, inclusiv toate 
materialele suplimentare, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare

mp 153.00 -                     

12

Cofraje pentru turnarea planşeului tunelului şi prelungirii, 
inclusiv popi de susţinere, cuprinzând procurare, fasonare, 
ungere cu decofrol, montare, sprijinire, demontare, curăţare, 
depozitare în vederea refolosirii și toate materialele auxiliare, 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mp 42.80 -                     

13
Confecţii metalice pentru bordarea golului de acces și trepte de 
acces, cuprinzând procurare material, confecţionare, curăţare, 
zincare, montare, acoperire suprafeţe expuse, inclusiv  
materiale, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

kg 28.00 -                     

9



14

Beton clasa C 35/45 cuprinzând procurare, prelevare probe, 
teste de laborator, turnare în straturi de max. 50 cm grosime, 
finisare prin sclivisire a părţii superioare a tavanului tunelului, 
tratare pe timpul întăririi, inclusiv toate materialele 
suplimentare, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mc 78.30 -                     

15

Prelucrare rosturi de betonare între radier şi perete şi între 
perete şi planşeu, prin buciardare şi spălare cu jet de apă şi aer 
sub presiune, cuprinzând toate materialele, echipamentele şi 
manopera necesare

mp 23.00 -                     

16

Curăţare suprafaţă radier tunel prin frecare cu peria de sârmă 
şi spălare cu jet de apă şi aer sub presiune în vederea turnării 
betonului de pantă, cuprinzând toate materialele, 
echipamentele şi manopera necesare

mp 36.00 -                     

17

Cofraje pentru turnarea betonului de pantă, cuprinzând 
procurare materiale, confecţionare, montare, demontare, 
curăţare şi depozitare, inclusiv materialele auxiliare, 
echipamentele şi manopera necesare

mp 2.60 -                     

18

Beton clasa C 35/45 preparat cu agregate cu granula maximă 
de 16 mm şi ciment rezistent la acţiunea mediului marin, 
cuprinzând procurare, prelevare probe, teste de laborator, 
turnare, compactare, finisare suprafaţă prin drişcuire, protecţie 
pe timpul întăririi, inclusiv materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

mc 3.60 -                     

19
Tolă metalică 200 mm x 4 mm, cuprinzând procurare, fasonare, 
montare, înnădire şi fixare, inclusiv materialele auxiliare, 
utilajele,  echipamentele şi manopera necesare

ml 100.00 -                     

20

Pregătirea suprafeţelor verticale exterioare ale tunelului şi 
prelungirii acestuia în vederea impermeabilizării cu soluţie 
XYPEX prin frecare cu perie de sârmă şi spălare cu jet de apă 
şi aer sub presiune, cuprinzând toate materialele, 
echipamentele şi manopera necesare

mp 96.00 -                     

21

Aplicare soluţie XYPEX pe suprafeţele exterioare, cuprinzând 
procurare şi aplicare conform instrucţiunilor producătorului, 
inclusiv materialele auxiliare, echipamentele şi manopera 
necesare - IGOLFLEX N

mp 96.00 -                     

22 Membrana HDPE cu crampoane mp 96.00 -                     

23

Umplutură în jurul tunelului executată cu material selectat 
provenit din excavaţii, cuprinzând selectare material, încărcare 
în auto, transport, introducere şi împrăştiere în straturi de 
maxim 30 cm grosime după compactare, inclusiv toate celelalte 
materiale, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mc 74.00 -                     

10



24
Capac metalic pentru acoperirea golului de acces, cuprinzând 
procurare materiale, confecţionare, curăţare, zincare, montare, 
refacere zincare după montare, cuprinzând materiale 
suplimentare, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

kg 71.00 -                     

25

Etanşarea rosturilor dintre tunelul de legătură şi radier celule şi 
între radier celule şi prelungire tunel, cu mastic elastic 
nebituminos, cuprinzând înlăturarea polistirenului expandat, 
curăţarea şi amorsarea suprafeţelor şi fundului rostului, 
introducere fund de rost, aplicarea masticului conform 
instrucţiunilor furnizorului, inclusiv toate materialele, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

ml 33.00 -                     

IV CUVA ELEVATOR BE52 SI FUNDARE TURN TW2 -                 
IV.1 MONTARE CUVA PREFABRICATA DIN BETON ARMAT -                     

1
Trasarea pe teren a amprizei excavaţiei necesare realizării 
cuvei, cuprinzând toate materialele, echipamentele şi 
manopera necesare

op 1.00 -                     

2

Excavaţii mecanice deasupra nivelului apei cuprinzând săpare 
cu descărcare directă în auto, transport, descărcare şi 
depozitare în vederea refolosirii, inclusiv toate materialele, 
utilajele,  echipamentele şi manopera necesare

mc 290.00 -                     

3

Excavaţii sub nivelul apei cu excavatorul sau macara echipată 
cu greifer, cu descărcare directă în auto, transport în depozit, 
descărcare, împingere cu buldozerul, inclusiv toate materialele, 
utilajele,  echipamentele şi manopera necesare

mc 212.00 -                     

4
Nivelarea grosieră cu cupa excavatorului sau greiferul a 
fundului săpăturii, cuprinzând toate materialele, utilajele şi 
manopera necesare

mp 39.00 -                     

5

Pat din piatră spartă sort 0 ÷ 63 mm pentru montarea cuvei 
prefabricate, cuprinzând procurare material, introducere în 
stratul de fundaţie cu macara echipată cu greifer, nivelare 
grosieră cu greiferul, inclusiv toate materialele auxiliare, 
utilajele,  echipamentele şi manopera necesare

mc 10.00 -                     

6
Nivelare fină cu ajutorul scafandrilor, similar metodei de la 
nivelarea patului cheurilor din blocuri, cuprinzând nivelarea, 
completări cu piatră spartă, înlăturarea pietrei sparte în exces, 
inclusiv toate materialele, echipamentele şi manopera necesare

mp 42.00 -                     

7
Efectuare ridicare batimetrică a patului de fundare după 
nivelare, cuprinzând toate materialele, utilajele,  echipamentele 
şi manopera necesare

mp 42.00 -                     

8
Rectificarea suprafeţei patului de fundare pentru încadrarea în 
toleranţe, efectuată cu scafandri, cuprinzând toate materialele, 
echipamentele, utilajele şi manopera necesare

mp 42.00 -                     

11



9

Montarea pe poziţie a cuvei prefabricate, cuprinzând legarea 
de urechile de manipulare, manevre pentru apropiere de 
locaţie, ghidare cu frânghii dacă va fi cazul, introducere în apă, 
cuprinzând toate materialele, utilajele,  echipamentele şi 
manopera necesare

buc 1.00 -                     

10
Verificarea poziţiei cuvei şi efectuarea manevrelor necesare 
pentru aducerea pe poziţia definitivă, cuprinzând toate 
materialele, utilajele,  echipamentele şi manopera necesare

buc 1.00 -                     

11
Fixarea pe poziţie definitivă a cuvei prin lestare (umplere 
parţială cu apă), cuprinzând toate materialele, utilajele,  
echipamentele şi manopera necesare

mc 50.00 -                     

12

Execuţie umpluturi executate în jurul cuvei până la cota +0,45 
m, cu piatră spartă, concomitent cu evacuarea apei dislocuită 
din piatra spartă, cuprinzând procurarea materialelor, 
introducerea în straturi, evacuarea apei, inclusiv toate 
materialele auxiliare, utilajele,  echipamentele şi manopera 
necesare

mc 149.00 -                     

13
Scoaterea apei de lestare din cuvă, cuprinzând toate 
materialele, echipamentele şi manopera necesare ore 10.00 -                     

IV.2 EXECUTIE CUVA INTRE COTELE +0.50 mMN SI COTA +1.75 mMN, H= 1.25 m -                     

1
Prelucrare rost de lucru de la cota +0,40 mMN prin buciardare 
şi spălare cu jet de apă şi aer sub presiune, cuprinzând toate 
materialele, echipamentele şi manopera necesare

mp 6.00 -                     

2
Armături pentru prelungirea cuvei, cuprinzând procurare, teste, 
fasonare, montare, inclusiv toate materialele auxiliare, utilajele,  
echipamentele şi manopera necesare

kg 900.00 -                     

3

Cofraje pentru turnarea betonului, cuprinzând procurare, 
ungere cu decofrol, montare, fixare, demontare, curăţare, 
depozitare în vederea refolosirii, inclusiv materialele auxiliare, 
utilajele,  echipamentele şi echipamentele necesare

mp 38.30 -                     

4

Beton clasa C 35/45 preparat cu ciment rezistent la mediul 
marin, cuprinzând procurare, prelevare probe, teste de 
laborator, turnare în straturi de max. 50 cm grosime, vibrare, 
protecţie pe timpul întăririi, inclusiv materialele auxiliare, 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mc 7.50 -                     

5

Tolă metalică 200 mm x 4 mm la rostul de lucru de la cota 
+0,40 m, cuprinzând procurare, fasonare, montare, înnădire şi 
fixare, inclusiv materialele auxiliare, utilajele,  echipamentele şi 
manopera necesare

ml 17.00 -                     

6

Prelucrare faţă exterioară tronson cuvă prin frecare cu peria de 
sârmă şi spălare cu jet de apă şi aer sub presiune, cuprinzând 
toate materialele, utilajele,  echipamentele şi manopera 
necesare

mp 20.00 -                     

12



7

Aplicare soluţii de impermeabilizare XYPEX conform cerinţelor 
furnizorului, cuprinzând procurare materiale, preparare şi 
aplicare, inclusiv  echipamentele şi manopera necesară - 
IGOLFLEX N

mp 20.00 -                     

8 Membrana HDPE cu crampoane mp 20.00 -                     

9

Completare umplututură în jurul cuvei între cota +0,45 mMN şi 
cota +1,70 mMN cu piatră spartă, cuprinzând procurare piatră 
spartă, împrăştierea în straturi de max. 30 cm grosime, 
compactare până la obţinerea unui grad de compactare de 97 
%, inclusiv materialele auxiliare, utilajele,  echipamentele şi 
manopera necesare

mc 378.00 -                     

IV.3 FINALIZARE CUVA SI FUNDATIE TURN TW2 -                     

1
Beton de egalizare clasa C 8/10, h = 5 cm, cuprinzând 
procurare, turnare, inclusiv materialele auxiliare, utilajele,  
echipamentele şi manopera necesare

mc 3.40 -                     

2

Tăierea capetelor piloţilor cuprinzând marcarea poziţiei, taiere 
beton pe max. 5 cm adâncime, spargere beton, curăţarea şi 
îndreptarea armăturilor, evacuarea materialului rezultat, inclusiv 
toate materialele, utilajele,  echipamentele şi manopera 
necesare

mc 2.60 -                     

3

Pregătire rost de betonare, perete cuvă de la cota +1,75 m prin 
buciardare şi spălare cu jet de apă şi aer sub presiune, 
cuprinzând toate materialele, utilajele,  echipamentele şi 
manopera necesare

mp 6.00 -                     

4

Armături pentru execuţia parţii superioare a cuvei, cuprinzând 
procurare, teste, fasonare, montare pe distanţieri, legare etc., 
inclusiv materialele, utilajele,  echipamentele şi manopera 
necesare

kg 10,474.00 -                     

5

Confecţionare carcasă de buloane pentru montarea turnului 
TW2, cuprinzând procurare materiale, teste, fasonare, 
confecţionare, inclusiv materialele auxiliare, utilajele,  
echipamentele şi manopera necesare

kg 1,400.00 -                     

6

Montarea pe poziţie a carcaselor de buloane, cuprinzând 
trasare, montare pe poziţie, protecţie capete buloane, 
verificare, corectare poziţie şi fixare pe poziţie finală, inclusiv 
materialele, utilajele,  echipamentele şi manopera necesare

buc 4.00 -                     

7

Cofraje pentru turnarea betonului, cuprinzând procurare, 
ungere cu decrofol, montare, fixare, demontare, curăţare şi 
depozitare în vederea refolosirii, inclusiv toate materialele, 
utilajele,  echipamentele şi manopera necesare

mp 92.00 -                     
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8

Beton clasa C 35/45 preparat cu ciment rezistent la mediul 
marin, cuprinzând procurare, prelevare probe, teste laborator, 
turnare în straturi de max. 50 cm grosime, vibrare fără lovirea 
armăturii şi carcaselor de buloane, finisare suprafeţe prin 
drişcuire, tratare pe timpul întăririi, inclusiv materialele auxiliare, 
utilajele,  echipamentele şi manopera necesare

mc 72.50 -                     

9

Mortar de înaltă rezistenţă min. 50 N/mm2 sub talpa de bază a 
picioarelor turnului turnat după montarea definitivă a acestuia, 
cuprinzând procurare, preparare, turnare, protecţie pe timpul 
întăririi, inclusiv toate materialele auxiliare,  echipamentele şi 
manopera necesare - Sikagrout 340

mc 0.30 -                     

10

Prelucrare suprafață radier cuvă prin frecare cu peria de sârmă, 
spălare cu apă și aer sub presiune, în vederea aplicării 
betonului de pantă , cuprinzând toate materialele, 
echipamentele și manopera necesare 

mp 17.50 -                     

11

Cofraje pentru turnarea betonului de pantă, cuprinzând 
procurare materiale, fasonare, montare, fixare, demontare, 
inclusiv materiale auxiliare, utilaje, echipamentele și manopera 
necesare 

mp 1.30 -                     

12

Beton de pantă  de 10 cm grosime clasa C 35/45 preparat cu 
granule de până la 16 mm și ciment rezistent la mediul marin, 
cuprinzând procurare, turnare, tratare pe timpul întăririi, 
prelucrare suprafață prin dișcuire, incusiv materialele auxiliare, 
utilajele, echipamentele și manopere necesare

mc 1.80 -                     

13

Umplutură de completare executată în jurul cuvei între cotele + 
1,70 m si intradosul fundației  platformei, executat în straturi de 
max. 25 cm grosime după compactare, cuprinzând  procurare 
material, introducere, împrăștiere, nivelare și compactare pâna 
la obținerea unui grad de compactare de 97%, inclusiv toate 
materialele auxiliare, utilajele, echipamentele și manopere 
necesare

mc 66.00 -                     

V FUNDATIE ELEVATOR BE51 SI TURN TW1 -                 

1
Trasarea şi marcarea conturului excavaţiei, cuprinzând toate 
materialele, echipamentele şi manopera necesare op 1.00 -                     

2

Excavaţii pentru execuţia fundaţiei, cuprinzând săpare 
mecanică şi manuală, încărcare în auto, transport la depozit şi 
descărcare, inclusiv materiale auxiliare, utilajele, echipamentele 
şi manopera necesare

mc 88.00 -                     

3 Nivelarea şi compactarea suprafeţei săpăturii, cuprinzând toate 
materialele, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mp 64.00 -                     
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4

Pat de piatra sparta de 15 cm grosime dupa compactare, 
cuprinzând procurare material, introducere, imprastiere, 
nivelare, compactare, inclusiv materiale auxiliare, utilaje, 
echipamentele si manopera necesara

mc 9.00 -                     

5

Beton clasa C 8/10 pentru execuţia stratului de egalizare, 
cuprinzând procurare şi punere în operă, inclusiv toate 
materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare

mc 6.00 -                     

6
Trasarea şi marcarea pe suprafaţa piloţilor a conturului pe care 
trebuie tăiaţi piloţii, cuprinzând toate materialele, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

buc 8.00 -                     

7

Tăierea capetelor piloţilor la cota prevăzută în proiect, tăierea 
betonului pe max. 5 cm adâncime, spargerea betonului cu 
ciocanul pneumatic, curăţarea şi îndreptarea armăturilor, 
evacuarea materialului rezultat din spargerea betonului, inclusiv 
toate materialele, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare

mc 4.60 -                     

8

Armături pentru execuţia fundaţiei TW1, cuprinzând procurare, 
teste, fasonare, trasare contur pe betonul de egalizare, 
montare, inclusiv toate materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

kg 9,360.00 -                     

9

Carcase de buloane pentru montarea turnului, cuprinzând 
procurare materiale, teste, confecţionare, montare şi fixare, 
inclusiv toate materialele, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare

kg 1,400.00 -                     

10

Cofraje pentru turnarea betonului în fundaţie cuprinzând 
procurare, ungere cu decofrol, montare, fixare, demontare, 
curăţare şi depozitare în vederea refolosirii, inclusiv toate 
materialele, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mp 43.20 -                     

11

Beton clasa C 35/45 pentru realizarea fundaţiei, cuprinzând 
procurare, prelevare probe, teste în laborator, turnare în straturi 
de max. 50 cm grosime, vibrare, finisare suprafaţă prin 
drişcuire, tratare pe timpul întăririi, inclusiv materialele auxiliare, 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mc 78.00 -                     

12

Umplutură în jurul fundaţiei cu material selectat provenit din 
excavaţii, cuprinzând selectare material, transport, introducere, 
împrăştiere in straturi de max. 20,0 cm grosime, compactare 
fiecare strat pana la obtinerea unui grad de compactare de 
97%, inclusiv materialele auxiliare, utilaje, echipamentele şi 
manopera necesare

mc 22.00 -                     

13
Mortar de înaltă rezistenţă sub placa de bază a picioarelor 
turnului, cuprinzând procurare materiale, curăţarea suprafeţei, 
prepararea şi turnarea mortarului, inclusiv toate materialele, 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare -Sikagrout 340

mc 0.30 -                     
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VI -                 

1
Trasarea și materializarea pe teren a limitelor suprafetei 
platformei care se va demola, cuprinzând toate materialele, 
utilajele, echipamentele și manopera necesare

op 1.00 -                     

2

Tăierea betonului de la platforma existentă pentru separarea 
platformei ce se va dezafecta de cea care se va menține, cu 
disc diamantat, cuprinzând toate materialele, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

ml 27.00 -                     

3

Demontarea capacelor de la canalul pluvial existent cuprinzand 
desfacerea, curatarea, transportul si depozitarea in locul 
specificat de Beneficiar, cuprinzând toate materialele, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

buc 58.00 -                     

4

Spargerea betonului platformei cu piconul si cu ciocanul 
pneumatic in apropierea fundatiilor existente, cuprinzând toate 
materialele, utilajele, echipamentele şi manopera necesare, 
inclusiv incarcarea in auto, transport la 9 km, descărcare si 
împrăstiere

mc 297.50 -                     

5

Dezafectarea canalului pluvial si căminului, cuprinzând 
spargerea betonului tăierea armăturilor, încărcarea în auto a 
materialului provenit din spargerea betonului, încărcarea în 
auto, transport la 20 km, inclusiv  materialele, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare, inclusiv incarcarea in 
auto, transport la 9 km, descărcare si împrăstiere

mc 46.60 -                     

6
Nivelarea si compactarea terenului dupa executia fundatiilor din 
proiect, incluzând toate utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare

mp 474.00 -                     

7

Completarea  cu piatra sparta a stratului de piatra existent 
(fosta fundație) h_m = 33 cm cuprinzând transport la locație, 
împrăștiere, compactare cu placa vibratoare si maiul mecanic, 
inclusiv toate materialele auxiliare, utilajele, echipamentele și 
manopera necesare

mc 157.00 -                     

8

Strat de nisip de 20mm grosime așternut pe suprafața patului 
de piatră spartă, cuprinzând procurare, compactare, inclusiv 
materialele auxiliare, utilajele, echipamentele și manopera 
necesare

mc 9.50 -                     

9

Folie de politilenă pentru turnarea betonului, cuprinzând 
procurare, așternere, fixare și toate materialele auxiliare, 
utilajele și echipamentele necesare (spor pentru petrecere la 
înnădiri 10 %)

mp 522.00 -                     

10

Cofraje pentru turnarea betonului, cuprinzând procurare 
materiale, confecționare, montare, ungere cu decofrol, 
demontare, curățare și depozitare, inclusiv materialele 
auxiliare, utilajele, echipamentele și manopera necesare

mp 14.00 -                     

DESFACERE PLATFORMA EXISTENTA SI REFACEREA ACESTEIA DUPA 
EXECUTIA LUCRARILOR DE BAZA DIN INVESTITIE
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11
Polistiren expandat de 10 mm grosime la contactul cu fundațiile 
noi și existente inclusiv materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele și manopera necesare

mp 86.00 -                     

12

Beton de clasa C 35/45 în grosime de 20 cm preparat cu 
ciment rezistent la condițiile mediului marin, cuprinzând 
procurare, prelevare probe, teste, introducere, împrăștiere, 
vibrare, nivelare, prelucrare suprafață prin periere, tratare pe 
timpul întăririi, inclusiv toate materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele și manopera necesare

mp 95.00 -                     

13
Tăierea rosturilor de contact și contracție cu disc diamantat, 
cuprinzând toate materialele, echipamentele și manopera 
necesare

ml 151.00 -                     

14

Pregătirea rosturilor în vederea etanșării prin extragerea 
polistirenului pe 2 cm adâncime și suflare cu jet de apă și aer 
sub presiune a tuturor rosturilor, cuprinzând toate materialele, 
echipamentele și manopera necesare

mp 115.80 -                     

15

Etanșarea tuturor rosturilor cu mastic elastic nebituminos, 
cuprinzând amorsarea pereților și fundului rosturilor cu emulsie, 
introducerea fundului de rost și amestecului conform 
instrucțiunilor furnizorului

ml 579.00 -                     

VII REFACERE CANALIZARE PLUVIALA -                 
VII.1 TERASAMENTE -                     

1
Trasarea lucrarilor și materializarea pe teren, cuprinzând toate 
materialele, echipamentele și manopera necesare op 1.00 -                     

2

Dezafectarea țevilor existente Dn500, cuprinzând săpătura 
pentru dezvelirea acestora, tăierea tevilor in tronsoane de 4 m, 
încărcarea în auto a tevilor, transport la 20 km, inclusiv  
materialele, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

ml 4.00 -                     

3

Săpătură mecanică (80 % din cantitate) pentru execuție SP + 
cămine,  cuprinzând săpare cu descărcare în auto, transport în 
depozitul provizoriu în vederea refolosirii, incluzând toate 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mc 131.00 -                     

4

Săpătură manuală, cuprinzând săparea, încărcare în auto şi 
transport în depozite provizorii din imediata vecinătate (20 % 
din cantitatea totală), incluzând toate materialele, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

mc 33.00 -                     

5
Compactarea sub apă a fundului săpăturii realizată aferent 
SPAP, inclusiv toate materialele, utilajele, echipamentele şi 
manopera necesare

mp 10.50 -                     

6

Compactarea fundului săpăturii căminelor cu placa vibratoare 
până la atingerea unui grad de compactare de 95 % Proctor 
Normal, inclusiv toate materialele, utilajele, echipamentele şi 
manopera necesare

mp 10.00 -                     

7
Pat din piatră spartă la SPAP de 30 cm grosime, cuprinzând 
transport la locație, introducere, inclusiv toate materialele 
auxiliare, utilajele, echipamentele și manopera necesare

mc 3.20 -                     
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8
Nivelarea patului stației de pompare din piatră spartă cu 
ajutorul scafandrilor, cuprinzând toate materialele, 
echipamentele și manopera necesare

mp 10.30 -                     

9

Pat din piatră spartă de 20 cm grosime după compactare la 
cămine, cuprinzând procurare material, introducere, 
implementare, compactare cu placă vibratoare până la 
obținerea unui grad de compactare de 95% Proctor modificat, 
inclusiv toate materialele auxiliare, utilajele, echipamentele și 
manopera necesare

mc 2.00 -                     

10

Umplutură cu material granular în jurul stației de pompare și 
căminelor, cuprinzând procurare material, introducere, 
înprăștiere în straturi, compactare, grad de compactare de 95% 
Proctor modificat, inclusiv toate materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele și manopera necesare

mc 109.00 -                     

VII.2 LUCRARI DE CONSTRUCTII CAMINE -                     

1

Strat de beton de egalizare cămin C8/10, cuprinzând 
procurare, turnare, vibrare, protecţie pe timpul întăririi, inclusiv 
toate materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare

mc 0.70 -                     

2
Cofraje pentru turnarea betonului, cuprinzând procurare 
materiale, confecţionare, montare şi fixare, inclusiv  materialele, 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mp 45.20 -                     

3
Armături pentru execuție cămine,  cuprinzând procurare 
armături, teste, fasonare şi montare, inclusiv materialele 
auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

kg 660.00 -                     

4

Beton C35/45, cuprinzând procurare, prelevare probe, 
confecţionare epruvete, teste, turnare, vibrare, protecţie pe 
timpul întăririi, inclusiv toate materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele şi manopera 

mc 5.50 -                     

5
Tratare rost de lucru între radier și pereții căminelor  prin 
buciardare si suflare cu apa si aer comprimat, incluzând toate 
materialele, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mp 2.40 -                     

6
Amenajare platformă pentru turnare capace din beton armat, 
cuprinzând toate materialele, echipamentele şi manopera 
necesare

mp 6.20 -                     

7
Folie de polietilenă, cuprinzând procurare, debitare, montare şi 
fixare, inclusiv toate celelalte materiale, echipamente şi 
manopera necesare

mp 6.80 -                     

8

Tipare pentru turnarea capacelor, cuprinzând procurare 
materiale, confecţionare, montare, demontare, curăţare etc., 
inclusiv materialele auxiliare, echipamentele şi manopera 
necesare

mp 3.40 -                     
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9
Armături pentru realizarea capacelor, cuprinzând procurare, 
teste, fasonare, montare, inclusiv materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

kg 210.00 -                     

10
Rame si capace din fonta clasa de trafic D400, cuprinzând 
procurare, montare, inclusiv materialele auxiliare, utilajele, 
echipamentele şi manopera necesare

buc 2.00 -                     

11
Beton C 35/45 preparat cu ciment rezistent la acţiunea mediului 
marin, cuprinzând procurare beton, turnare, fasonare prin 
discuire, tratare pe timpul întăririi, , inclusiv materialele 
auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mc 1.40 -                     

12 Montare capace pe poziţie, cuprinzând toate materialele, 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare

buc 2.00 -                     

VII.3 STATIE DE POMPARE SI CONDUCTE -                     

1
Conductă de refulare din PEID, PE100 RC, PN 10, De140x8,3 
mm, montată pe peretele tunelului cu bride la 1,0 m, 
cuprinzând procurare, transport, montare, proba de presiune, 
cu toate materialele, echipamentele şi manopera necesare

m 60.00 -                     

2

Coturi pe conducta PEID, PE100 RC, PN 10, De140x8,3 mm, 
între stația de pompare și căminul C2, cuprinzând procurare, 
transport, montare, proba de presiune, cu toate materialele, 
echipamentele şi manopera necesare

buc 7.00 -                     

3

Conducta PVC, De400 mm, între căminul C1 și corp stație de 
pompare, cuprinzând procurare, transport, montare, proba de 
presiune, cu toate materialele, echipamentele şi manopera 
necesare

m 1.50 -                     

4
Montare geotextil SECUTEX R 201 C in jurul conductelor, 
inclusiv toate materialele, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare (spor suprapunere 10%)

mp 16.00 -                     

5

Procurare SPAP  complet echipata alcătuit din bazin din beton 
∅ interior = 2,30 m, 2 (două) pompe submersibile debit de 10 
l/s fiecare, tablouri electrice, automatizare, etc, cuprinzând 
toate materialele, utilajele, echipamentele și manopera 
necesare

buc 1.00 -                     

6

Montarea pe poziție a corpului stației de pompare, inclusiv 
lestarea temporală cu apa, scoaterea apei după execuția 
umpluturilor, cuprinzând toate materialele, utilajele, 
echipamentele și manopera necesare

buc 1.00 -                     

7
Montare echipamente in stația de pompare, cuprinzând toate 
materialele, echipamentele si manopera necesare buc 1.00 -                     

8
Execuție racordare stație de pompare la conducta de admisie și 
de refulare cuprinzand toate materialele, utilajele, 
echipamentele și manopera necesare

buc 2.00 -                     
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9
Rame și capace din fonta rotunde clasa de trafic D400, 
cuprinzând procurare, montare, inclusiv materialele auxiliare, 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare

buc 1.00 -                     

10
Rame și capace din fonta dreptunghiulare clasa de trafic D400, 
cuprinzând procurare, montare, inclusiv materialele auxiliare, 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare

buc 2.00 -                     

11

Cofraje rotunde pentru turnarea betonului de completare, 
cuprinzând procurare materiale, confecţionare, montare şi 
fixare, inclusiv  materialele, utilajele, echipamentele şi 
manopera necesare

mp 0.80 -                     

12

Armături (plasă sudată ∅ 5 m Ø ochi de 100 mm x 100 mm), 
cuprinzând procurare, teste, fasonare, montare, inclusiv 
materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare

kg 22.00 -                     

13

Procurare şi turnare beton C35/45, cuprinzând procurare, 
prelevare probe, confecţionare epruvete, teste, turnare, vibrare, 
protecţie pe timpul întăririi, inclusiv toate materialele auxiliare, 
utilajele, echipamentele şi manopera necesare

mc 0.50 -                     

14

Piese de trecere etansa (6 ∅ 150 mm și 1 x 500 mm) prin 
peretii caminelor, tunelului si statiei de pompare, inclusiv 
materialele auxiliare, utilajele, echipamentele şi manopera 
necesare 

buc 7.00 -                     

15
Conectarea tabloului de comanda si automatizare a stației la 
tabloul electric general buc 1.00 -                     

16
Probe de funcționare a stației de pompare incluzând toate 
materialele, utilajele, echipamentele şi manopera necesare buc 1.00 -                     

17

Pomparea apelor pluviale provenite din zona de Est pe 
perioada execuției lucrărilor investiției, cuprinzând toate 
materialele, utilajele, echipamentele și manopera necesare

ore 800.00 -                     

TOTAL GENERAL, exclusiv TVA (EURO) -                     
TVA 19 % (EURO) -                     
TOTAL  inclusiv TVA (EURO) -                     

ÎNTOCMIT,
Djordje Krkljus
Director Dezvoltare Cercetare
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