

de la: **SC RESITEX GROUP S.R.L.**

mail: ion.resiga@resitex.ro, mobil: 0722285365

referitor: **ACHIZITIE LUCRARI DE CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE CONFECTII TEXTILE**

Proiect: „**HALA PRODUCTIE CONFECTII TEXTILE**”

Contract finantare: **6376/16.12.2020** / Cod SMIS: **136536**

Ca urmare a unei solicitari de clarificare care vizeaza prezenta procedura de achizitie competitiva, s-a constatat lipsa listei de cantitati aferenta **subcapitolului: 1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala**, motiv pentru care s-a luat masura:

- atasarii documentului lipsa prezentei adrese de clarificare

si

- prelungirii perioadei de depunere a ofertei pana in data de 11.01.2021, ora 14:00.

04.01.2021

Cu stima,

Administrator  
**RESIGA Ion**

## FORMULAR F3

OBIECTIV  
HALA PRODUCTIE SI DOTARI CONFECTII TEXTILE  
LISTA 9

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Cap deviz 1.3. AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI -  
ZONE VERZI

nr crt	Capitolul de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar a) m <sup>2</sup> M b) m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> c) util (3x4a) (3x4b) d) transport total a+b+c+d	m	U	t	Total (3x4)
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
0		2	3	4	5	6	7	8
1	asternere pamant vegetal	mc	90.00					
2	transport pamant vegetal	to	162.00					
3	plantare gazon	100 mp	3.00					
4	plantare arbusti	buc	12.00					
5	udare gazon	100 mp	3.00					
Cheltuieli directe								
Alte cheltuieli directe								
C.A.S.								
somaj								
fond de risc								
Alte cheltuieli conform prevederilor legale								
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE								
Cheltuieli indirecte ( To x % )								
Profit ( To +lo )x %								
TOTAL GENERAL (mii lei)				(mii lei)				

PROIECTANT

S.C. TRIPEXPERT S.R.L. DEVA

